


| | |
|---|---|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL CNPJ: 80.637.424/0001-09 Telefone: (49) 3343-0043 Endereço: Av. Getulio Vargas, 580 - Centro CEP: 89859-000 - Formosa do Sul | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 63/2023 |
| | Processo Adm.: 110/2023 Data do Processo: 13/11/2023 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 110/2023
b) **Nr. Licitação:** 63/2023 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE GRUTA EM ALVENARIA, COM REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ, A SER EXECUTADA NA LINHA GUARANI, INTERIOR, DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.*

Participante: WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|-------------------------------|------------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE GRUTA EM ALVENARIA, COM REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ, A SER EXECUTADA NA LINHA GUARANI, INTERIOR, DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | 1,000 | UN | 75.700,00 | 75.700,00 |
| | | | | Total do Participante: | 75.700,00 |
| | | | | Total Geral: | 75.700,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 03.001.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00 | R\$ 88.795,76 |

Formosa do Sul, 20 de Novembro de 2023

.....
JORGE ANTONIO COMUNELLO

.....
Assinatura do Responsável