



MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL  
FORMOSA DO SUL-SC

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 03/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA PAULA FERRARI

Data de Publicação: 15/01/2024 16:44:02

MOVIMENTOS DO PROCESSO

15/01/2024 16:49:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 4Salas (1).rar foi adicionado ao processo.

17/01/2024 08:33:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL.pdf foi adicionado ao processo.

17/01/2024 08:33:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL.pdf foi removido pelo condutor do processo.

26/02/2024 13:32:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Cronograma 02.pdf foi adicionado ao processo.

28/02/2024 14:50:52 CADASTRO DE PROPOSTA PHF CONSTRUTORA EIRELI

29/02/2024 15:06:15 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA PHF CONSTRUTORA EIRELI

04/03/2024 16:48:21 CADASTRO DE PROPOSTA ECO CONSTRUÇÕES LTDA

04/03/2024 17:11:01 CADASTRO DE PROPOSTA WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

04/03/2024 17:20:47 CADASTRO DE PROPOSTA ZELAR CONSTRUTORA LTDA

05/03/2024 08:22:05 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ECO CONSTRUÇÕES LTDA

05/03/2024 09:00:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

05/03/2024 09:00:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vamos dar inicio a sessão

LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
EXECUÇÃO DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: EXECUÇÃO DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 4 SALAS, DESTINADO AO USO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RODOVIA SC 157, KM 35, COORDENADAS (-26.645310; -52.793491), COM UMA ÁREA TOTAL DE 372,64 M². A OBRA COMPREENDERÁ A CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, COBERTURA METÁLICA, PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, PISO, BANHEIROS, E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 418.000,00	Valor Total: 418.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ECO CONSTRUÇÕES LTDA	084	28.749.201/0001-05	504.487,31	418.000,00		Sim
2 WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	118	09.544.243/0001-65	504.487,31	419.800,00	0,43	Sim
3 PHF CONSTRUTORA EIRELI	093	32.932.107/0001-64	448.993,70	424.000,00	1,00	Sim
4 ZELAR CONSTRUTORA LTDA	071	27.856.626/0001-50	504.487,31	444.800,00	4,91	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL  
FORMOSA DO SUL-SC**

**MOVIMENTOS DO LOTE**

15/01/2024 16:44:01	<b>PUBLICADO</b>		
16/01/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
05/03/2024 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
05/03/2024 09:00:28	<b>DISPUTA</b>		
05/03/2024 09:00:28	<b>LANCE</b>	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 071)	<b>504.487,31</b>
05/03/2024 09:00:28	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>504.487,31</b>
05/03/2024 09:00:28	<b>LANCE</b>	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 093)	<b>448.993,70</b>
05/03/2024 09:00:28	<b>LANCE</b>	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 118)	<b>504.487,31</b>
05/03/2024 09:00:49	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
	O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou a margem de lance do lote para 200,0000		
05/03/2024 09:01:33	<b>LANCE</b>	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 071)	<b>464.128,33</b>
05/03/2024 09:03:08	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>445.000,00</b>
05/03/2024 09:04:28	<b>LANCE</b>	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 071)	<b>444.800,00</b>
05/03/2024 09:04:34	<b>LANCE</b>	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 093)	<b>440.000,00</b>
05/03/2024 09:04:45	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>439.000,00</b>
05/03/2024 09:05:10	<b>LANCE</b>	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 093)	<b>438.000,00</b>
05/03/2024 09:05:32	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>437.000,00</b>
05/03/2024 09:05:51	<b>LANCE</b>	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 118)	<b>436.800,00</b>
05/03/2024 09:05:59	<b>LANCE</b>	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 093)	<b>436.000,00</b>
05/03/2024 09:06:06	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>430.000,00</b>
05/03/2024 09:06:40	<b>LANCE</b>	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 093)	<b>428.000,00</b>
05/03/2024 09:06:49	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>427.000,00</b>
05/03/2024 09:07:12	<b>LANCE</b>	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 093)	<b>426.000,00</b>
05/03/2024 09:07:22	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>425.000,00</b>
05/03/2024 09:07:57	<b>LANCE</b>	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 093)	<b>424.000,00</b>
05/03/2024 09:08:06	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>423.000,00</b>
05/03/2024 09:10:07	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>422.000,00</b>
05/03/2024 09:10:07	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
05/03/2024 09:11:32	<b>LANCE</b>	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 118)	<b>421.800,00</b>
05/03/2024 09:11:40	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>421.000,00</b>
05/03/2024 09:11:56	<b>LANCE</b>	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 118)	<b>420.800,00</b>
05/03/2024 09:12:19	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>420.000,00</b>
05/03/2024 09:12:38	<b>LANCE</b>	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 118)	<b>419.800,00</b>
05/03/2024 09:13:00	<b>LANCE</b>	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 084)	<b>418.000,00</b>
05/03/2024 09:15:00	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ECO CONSTRUÇÕES LTDA		
05/03/2024 09:15:00	<b>HABILITAÇÃO</b>		



**MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL  
FORMOSA DO SUL-SC**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA PAULA FERRARI**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO VINICIUS GRIS**

---

**MEMBRO MARLON BORGES**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO TAYNARA TEDESCO**