



**MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
FORMOSA DO SUL-SC**

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024

Processo Administrativo Nº 04/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA PAULA FERRARI

Data de Publicação: 16/01/2024 16:31:44

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/01/2024 13:26:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Barr_AparasSul_IndusLote.rar foi removido pelo condutor do processo.

17/01/2024 13:26:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Barr_AparasSul_IndusLote.rar foi adicionado ao processo.

19/01/2024 08:47:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL.pdf foi removido pelo condutor do processo.

19/01/2024 08:47:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL.pdf foi adicionado ao processo.

28/02/2024 15:19:35 CADASTRO DE PROPOSTA PHF CONSTRUTORA EIRELI

29/02/2024 16:23:24 REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

Vem a Recorrente, à presença da nobre Comissão de Licitações, apresentar seus motivos para impugnação do edital, principalmente em relação a planilha orçamentária da obra, visto que a mesma não contempla elementos de projetos sem o qual se torna impossível o início da obra, por vezes contempla de maneira equivocada certos itens e quantidades e a ausência da apresentações das cotações de mercado para conferência, conforme cita em documento abaixo.

05/03/2024 14:34:23 RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, segue em anexo esclarecimentos sobre o edital em questão.

05/03/2024 15:18:19 CADASTRO DE PROPOSTA PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP

05/03/2024 16:52:57 CADASTRO DE PROPOSTA INOVA PRÉ-FABRICADOS LTDA

05/03/2024 16:57:13 CADASTRO DE PROPOSTA ZELAR CONSTRUTORA LTDA

05/03/2024 17:00:28 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA INOVA PRÉ-FABRICADOS LTDA

05/03/2024 18:11:37 CADASTRO DE PROPOSTA ECO CONSTRUÇÕES LTDA

06/03/2024 07:08:10 CADASTRO DE PROPOSTA VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

06/03/2024 09:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

06/03/2024 09:00:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

vamos dar inicio a disputa

06/03/2024 09:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme Edital, fica estabelecido o prazo de 02 (duas) horas para a empresa vencedora enviar a documentação referente a habilitação no e-mail licitacao@formosa.sc.gov.br.

06/03/2024 10:55:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebido, iremos analisar.

06/03/2024 11:14:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica suspensa a sessão para análise da documentação no primeiro horário da tarde e para informações a respeito da abertura para prazo de recurso.

06/03/2024 14:10:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, os documentos foram encaminhados como solicitado. Porém a certidão municipal encontra-se vencida, desta maneira fica concedido o prazo de 05 dias para regularização do documento, visto que a empresa declarou e apresentou a certidão de empresa de pequeno porte. Os demais documentos encontram-se corretos e válidos.

06/03/2024 14:10:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para intenção de recurso.

06/03/2024 15:37:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a manifestação de intenção de recurso, fica concedido o prazo de 03 dias úteis para a empresa VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, contados da presente intimação.

13/03/2024 13:43:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa detentora da melhor proposta apresentou a certidão no prazo estipulado, estando correta e válida.



MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
FORMOSA DO SUL-SC

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
EXECUÇÃO DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: EXECUÇÃO DE PROJETO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM UMA ÁREA TOTAL DE 608 M ² , DESTINADO A FINS INDUSTRIAIS, A SER EDIFICADO NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE FORMOSA DO SUL/SC. O BARRACÃO TERÁ UMA ALTURA DE 8 METROS E DIMENSÕES DE 20X30 METROS, CONTANDO COM FECHAMENTO LATERAL COMPOSTO PARCIALMENTE POR PLACAS DE CONCRETO E PARCIALMENTE POR ESTRUTURA METÁLICA. A COBERTURA SERÁ SUPOSTADA POR TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS, ENQUANTO O REVESTIMENTO SUPERIOR SERÁ COMPOSTO POR TELHAS DE ALUZINCO, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 275.500,00	Valor Total: 275.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ECO CONSTRUÇÕES LTDA	130	28.749.201/0001-05	329.972,02	275.500,00		Sim
2 PHF CONSTRUTORA EIRELI	070	32.932.107/0001-64	293.675,09	276.000,00	0,18	Sim
3 ZELAR CONSTRUTORA LTDA	121	27.856.626/0001-50	329.971,00	287.300,00	4,09	Sim
4 VORTEX ENGENHARIA E	137	48.083.712/0001-48	328.752,22	310.850,22	8,20	Sim
5 INOVA PRÉ-FABRICADOS LTDA	069	39.471.515/0001-05	329.500,00	329.500,00	6,00	Sim
6 PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP	060	35.173.318/0001-59	329.900,00	329.900,00	0,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

16/01/2024 16:31:43	PUBLICADO					
17/01/2024 16:32:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
06/03/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
06/03/2024 09:00:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou a margem de lance do lote para 200,0000						
06/03/2024 09:00:56	DISPUTA					
06/03/2024 09:00:56	LANCE	VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 137)				328.752,22
06/03/2024 09:00:56	LANCE	PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 060)				329.900,00
06/03/2024 09:00:56	LANCE	INOVA PRÉ-FABRICADOS LTDA (PARTICIPANTE 069)				329.500,00
06/03/2024 09:00:56	LANCE	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 121)				329.971,00
06/03/2024 09:00:56	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)				293.675,09
06/03/2024 09:00:56	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)				329.972,02
06/03/2024 09:02:32	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)				293.000,00
06/03/2024 09:02:57	LANCE	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 121)				292.800,00
06/03/2024 09:03:12	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)				292.000,00
06/03/2024 09:03:30	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)				291.500,00
06/03/2024 09:03:44	LANCE	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 121)				291.300,00
06/03/2024 09:03:44	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)				291.000,00
06/03/2024 09:04:01	LANCE	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 121)				290.800,00
06/03/2024 09:04:10	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)				290.500,00
06/03/2024 09:04:11	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)				290.000,00



**MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
FORMOSA DO SUL-SC**

06/03/2024 09:04:34	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	289.000,00
06/03/2024 09:04:46	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	288.000,00
06/03/2024 09:05:06	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	287.500,00
06/03/2024 09:05:16	LANCE	ZELAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 121)	287.300,00
06/03/2024 09:05:27	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	287.000,00
06/03/2024 09:05:45	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	286.500,00
06/03/2024 09:05:53	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	286.000,00
06/03/2024 09:06:46	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	285.500,00
06/03/2024 09:06:57	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	285.000,00
06/03/2024 09:07:40	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	284.500,00
06/03/2024 09:07:56	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	284.000,00
06/03/2024 09:08:26	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	283.500,00
06/03/2024 09:08:47	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	283.000,00
06/03/2024 09:09:00	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	282.500,00
06/03/2024 09:09:00	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
06/03/2024 09:09:11	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	282.000,00
06/03/2024 09:09:14	LANCE	VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 137)	310.850,22
06/03/2024 09:09:24	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	281.500,00
06/03/2024 09:09:31	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	281.000,00
06/03/2024 09:09:44	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	280.500,00
06/03/2024 09:09:56	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	280.000,00
06/03/2024 09:10:17	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	279.000,00
06/03/2024 09:10:30	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	279.800,00
06/03/2024 09:10:39	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	278.000,00
06/03/2024 09:11:02	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	277.000,00
06/03/2024 09:11:18	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	276.500,00
06/03/2024 09:12:01	LANCE	PHF CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 070)	276.000,00
06/03/2024 09:12:17	LANCE	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	275.500,00
06/03/2024 09:14:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ECO CONSTRUÇÕES LTDA			
06/03/2024 09:14:17	HABILITAÇÃO		
06/03/2024 10:52:58	MENSAGEM	ECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	
senhor pregoeiro, proposta e documentos de habilitação enviados no e-mail conforme solicitado.			
06/03/2024 14:11:11	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/03/2024 14:22:03	RECURSO MANIFESTADO	VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
Solicitamos interposição de recurso, pois os documentos devem ser anexados na plataforma, com o objetivo de os concorrentes ter condições de analisar. Documentação apenas por e-mail fere o princípio da licitude do processo.			
06/03/2024 14:41:12	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
12/03/2024 00:00:04	EM ADJUDICAÇÃO		



**MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
FORMOSA DO SUL-SC**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALESSANDRA PAULA FERRARI

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO VINICIUS GRIS

MEMBRO MARLON BORGES

MEMBRO DE APOIO ALESSANDRA PAULA FERRARI

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO TAYNARA TEDESCO