



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL**

Av. Getulio Vargas, 580 - Centro - Formosa do Sul
CEP: 89859-000 CNPJ: 80.637.424/0001-09 Telefone: (49) 3343-0043
E-mail: notas@formosa.sc.gov.br Site: http://www.formosa.sc.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2024**

Processo Adm.: 93/2024

Data do Processo: 23/09/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 93/2024
b) Nr. Licitação: 33/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 08/10/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPINTURA DA PARTE INTERNA DA CASA DA CULTURA E FECHAMENTO DA PARTE DE BAIXO DA ESCADA, VISANDO A CRIAÇÃO DE UM PEQUENO DEPÓSITO, EM FORMOSA DO SUL/SC, COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022) E CONFORME PROJETO E ARQUIVOS EM ANEXO.*

Participante: HILLE ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPINTURA DA PARTE INTERNA DA CASA DA CULTURA E FECHAMENTO DA PARTE DE BAIXO DA ESCADA, VISANDO A CRIAÇÃO DE UM PEQUENO DEPÓSITO, EM FORMOSA DO SUL/SC, COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022) E CONFORME PROJETO E ARQUIVOS EM ANEXO.	1,000	UN	17.400,00	17.400,00

Total do Participante: 17.400,00

Total Geral: 17.400,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS/MUSEOLOGICA	04.002.13.392.0006.2010.3.3.90.00.00	R\$ 17.394,87
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS/MUSEOLOGICA	04.002.13.392.0006.2010.4.4.90.00.00	R\$ 3.618,25

Formosa do Sul, 08 de Outubro de 2024

.....
JORGE ANTONIO COMUNELLO

.....
Assinatura do Responsável