
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL

ÁREA: 179,62 M²

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO  

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

 R$     23.591,95 

 R$          764,19 

1.1 SINAPI 101135

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM  TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M AF_07/2020

M3 21,54 15,36R$  18,90R$  407,21R$  

1.2 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 20,87 9,56R$  11,77R$  245,55R$  

SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1,38 25,97R$  31,96R$  44,11R$  

1.3 SINAPI 93594
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TXKM 21,5412 2,54R$         3,13R$  67,34R$  

22.042,49R$     

2.1 Composição COMP01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL ALERTA COR 

VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE 

PEDRA

M2 1,93 114,28R$     140,65R$  271,46R$  

2.2 Composição COMP01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL 

COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM 

PÓ DE PEDRA

M2 16,93 114,28R$     140,65R$  2.381,21R$  

2.3 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 102,65 99,15R$       122,02R$  12.525,75R$  

2.4 Composição COMP02

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SOBRE LASTRO DE PÓ-DE-

BRITA DE 5 CM - AF_08/2022

M2 58,11 95,99R$       118,13R$  6.864,07R$  

412,40R$  

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,59 99,25R$  122,15R$  72,07R$  

SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,37 24,92R$  30,67R$  11,35R$  

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 5,61 47,65R$  58,64R$  328,99R$  

372,86R$          

145,29R$          

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,10 99,25R$       122,15R$  12,21R$  

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO FONTE BASE: 

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO

LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA TEOTÔNIO VILELA SINAPI 02/26 (DES.)

EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA TRAVESSA TEOTÔNIO VILELA E CONSERTO DE BOCA DE LOBO E PASSEIO NA RUA SANTA CATARINA

3.1 REFORMA BOCA DE LOBO

1.0

2.0

4.0

PASSEIOS EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

REFORMA BOCA DE LOBO E PASSEIO DA RUA SANTA CATARINA
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL

SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,06 126,11R$     155,20R$  9,03R$  

3.1.2 SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 0,092 163,35R$     201,03R$     18,58R$            

Composição COMP03
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 80X80CM, 

ESPESSURA 5 CM
M2 0,64 133,90R$     164,79R$     105,47R$          

REFORMA PASSEIO DA RUA SANTA CATARINA 227,57R$          

SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,15 99,25R$       122,15R$  18,32R$  

3.2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,21 99,25R$       122,15R$  26,14R$  

3.2.3 Composição COMP02

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SOBRE LASTRO DE PÓ-DE-

BRITA DE 5 CM - AF_08/2022

M2 1,55 95,99R$       118,13R$     183,11R$          

A presente planilha orçamentária importa em R$ 23.591,95 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

__________________________________

LUIS HENRIQUE NARDINO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 224522-0
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